‘1 KISTERSEG
ot EGESZSEGUIGYI
KOZPONT

SZERZODESES MEGALLAPODAS
TIOP-2.1.2-07/1-2008-0012




SZERZODESES MEGALLAPODAS

Ez a Szerz6déses Megallapodas létrejott 2010. év marcius ho 11. napjan,
egyik részrél:

az Ercsi Egészségiigyi Kozpont Nonprofit Kft. (székhely: 2451 Ercsi, Esze Tamas
u. 14.., Cg.: 07-09-015171:, ad6szam: 14459548-1-07;)

a tovabbiakban Megrendeld,
masik részrol:

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelez6 és Szolgaltaté Kft. (székhely: 1045
Budapest, Berlini u. 47-49.), cégjegyzékszam: Cg. 01-09-167930, adészam:
10361863-2-41)

a tovabbiakban Vallalkozoé kozott.

L
El6zmények

Megrendel$ az ,Ercsi, Esze Tamds u. 14. sz. alatt taldalhato egészségiigyi kozpont
dtalakitdsa és fejlesztése.” targyaban 2010. februar 04.-én megkiildott ajanlattételi
felhivassal hirdetmény nélkiili tArgyalasos kozbeszerzési eljarast inditott.

A Vallalkoz6 az ajanlatot 2010. februdr 15. napjan a Megrendeld részére atadta.
Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét 2010. februar 19. napjan kihirdette azzal,
hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a kozbeszerzésekrsl sz616 2003. évi CXXIX.
torvény 99. §-a alapjan, a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel irjak ala.

II.
A Szerzddés dokumentumai

1. A szavaknak és kifejezéseknek ebben a Szerzédéses Megéllapodasban ugyanaz a
jelentésiik, mint ahogy azt a kovetkez6kben hivatkozott Szerzédéses Feltételek
meghatéarozzak.

2. A kovetkez6 megallapodasokat és nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint

amelyek a jelen Szerzédéses Megéllapodds elvalaszthatatlan részét képezé
dokumentumolk, amelyek egyiitt olvasandok és értelmezenddk, nevezetesen:

a) a jelen Szerzédéses Megallapodds,




b}  aSzerzddéses Feltételek,

¢)  azElfogads Levél (Osszegezés az eljirdsral),

d)  az Ajinlat,

&) a Kiviteli Tervdokumenticid (Miszaki Eldirdsok, Miszaki lervek,
Bearazott Mennyiség kimutatisok és a tételek tartalma)

f) a Megvalositasi ditemtervy,

Z) a kiizbeszerzési eljards soran tett nyilatkozatok és dokumentaciok,

h) egyéb, a Szerzidést alkotd loviabbi dokumentumok (a tovdbbiakban
egyliltesen: Szerzddés)

A fent emlitett dokumentumok egymist kiegészitil, és killcsimisen magyarderzik,
de kétértelmiiség 65 eltérések esetén a Szerzbdés értelmezése szempontjabol a
fenti a)-i) pontok alatti sorrend mindsiil fontossdgi sorrendnek, és mindig a
sorban eldbb dlld dokumentumban foglaltak a méreékaddk.

L.
A Szerefidés térgya

Szerzddd Felek megallapodnak és a Vallalkozd kitelezettséget vallal arra, hogy
megvalositia az Ercsi, Esze Tamds w. 14, sz. alatt taldlhatd egészségiigyi
kdzpont dtalakitisa és fejlesztése”-t (a tovabbiakban: Projekt), jotallas:
Jgarancidlis /szavatossagi kitelezetsépeinek eleget tesz minden tekintetben a
Szerzidés eldirasainak megtelelben,

A Vallalkozo a Projektet a miszaki elfirasokban, a vonatkozd szabvanyokban és
miiszaki szabalyozdsokban eldirt mindségi kivetelménveknek megfelels
mindségben kivteles megvaldsitani.

A Brerzidésben vallalt tevékenység 5Z]-szdmai: 527 45.1

7] 45.2
S7] 45.3
57] 45.4
57] 45.5
A Szerzidéses Ar
Szerzdidéses Ar (nettd): 399,999,998 -- Ft azaz

HaromszdzkilencvenkilencmilliG-kilencszdzkilencvenkilencezer-
kilencszdzkilencvennyolc forint,

Szerzidéses Arnak a nettd villalkozoi dfj mindsiil. Az AFA bevallisa és a
megfizetése a hatilyos ad6jogszabdlyok szerint tirténik.

A Szerzfdéses Felittelek rendelkezéseinek alkalmazdsa soran Sserzfidéses Ar
alatt jelen pont szerinti Szerz6déses Arat kell megfelelden érteni.

Befejezési hatiridd:
Teljes befejezési hataridd: 2010, november 21.
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A szerzGdés azon elemei, melyek - az eljdrds sordn alkalmazott birdlati
szempontra tekintettel - a nvertes ajanlatban értékelésre keriiltel:

1. Ajanlat dr

2, Megajanlott késedelmi kitbér mértéke % /nap

3. A felhivas IL3. pontjdban megjelslt teljesitési hatiridonél kedvezdbb hatirido
villaldsa

4. A szerzidéstervezetben megjeliilt jotillisi hataridonél kedvezdbb jotallasi
hataridd vallaldsa

5. Organizdcids terv szinvonala

6. Epitési fitemterv szinvonala

7. Mindségbiztositasi terv szinvonala

IV.
A Villalkozd nyilatkozatad, feladatai és kiitelezettségei

Villalkozé kotelezi magat, hogy a Projektet szerzidésszerien, teljes kivrfien,
miszakilag &5 mindségileg kifogdstalan kivitelben, a miszaki eldirdsoknak, a
vonatkozd magyar eldirasoknak, miszaki szabalyoknak és szabvinyoknak, a
technika mai allasdnak megfelelden 1. osztilyG mindségben, hatiridtben elkésziti,

Villalkozd  kijelenti, hogy a Szerzddés elvilaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat is ellendrizte.

Villalkozo a Szerzddéses Megallapodas aldirasdval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzidés elvilaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld
altal a rendelkezésére bocsdtott egyéb dokumentumokat, mint szakvillalat sajat
feleldssépére ellendrizie, az azokban foglalt tényeket, elSirdsokat ismeri
Vallalkozd a Szerzddéses Arat ezen informdciok figyelembevételével, kellfen
nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin és a koriilmények
ismerebtben dllapitotta meg. Vallalkozd a Projekt funkciddnak, céljainak
megfelels és rendeltetésszert haszndlatdhoz, a teljes kird kiwvetelményeknek
megfeleld megjelenés(i és mindségii megvaldsitdshoz, ravartalanul haszndlhabd
allapotdhoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és
igényszintbeli bizonytalansdgokat is figyelembe vette.

Vallalkozd kijelenti, hogy a Sezerzédéses Ar fix dtalinydij. Vallalkozo a
Szerzidéses Arért teljes korden (ideértve az esetleg felmeriild tobblet- és a
Szerzodés teljes korii megvaldsitisahoz sziikséges munkikat is) villalkozik a
Projekt megvaldsitisira, valamint az egyéb szerzidéses kitelezettségek
teljesitésére,

A Szerzfdéses Ar magdban foglalja azt az esetlegesen bekbvetkezd

arkiiltmbiizetet, amely a Szerzédés alafrisit megelzden az ajanlatadasra dtadott
dokumentécit alapjan kalkulalt beruhdzasi dsszkoltség, illetve a konkrét kiviteli
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tervek alapjin megvalositisra kerlild beruhdzas dsszkiltsége kizdi eltérés
OSSZeTe.

A munkik mennyiségeit tételenkénti bontdsban a Bedrazott Mennyiség-
kimulatisok tartalmazzak A Villalkozd a Bedrazott Mennyiség-kimutatisban
szerepld minden tételhez meghatirozta az egységdrat vagy drat.

A Bedrazott Mennyiség-kimutatisban szerepld, a tételhez tartozd drak vagy
egységarak, amely drak és egységirak AFA (Altmlanos Forgalmi Add) nélkil
keriiltek megdllapitisra, tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmeriilt
jarulékos kiltséget, (anyag, bér, gép, kizterillet ipénybevétel, felvonulisi- és
ideiglenes melléklétesitmények, l8szer- és robbandszer mentesités, allvanyok,
segédszerkezelek, zsaluzatok, szillitis és szillitd dtvonalak dllagmegdvisa,
karbantartisa, tisztitisa, pormentesitése, ellendrzd mérések és wvizsgalatok,
mintavételek, mindsitések, mindsités tandsitisok, segédanyagok, lerakohelyi
dijak, forgalomterelések, kitizések, a mepvaldsitishoz sziitksépes hatosdagi és
egyveb  enpedélyvek, kiemi-nyilvantartasi  adatszolgaltatasok, szakhatdsag
feliigyeleti dijak, a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozd, a
Villalkozd kérelmére inditott tijékoztatissal kapcsolatos dijak, a beruhdzis
ideiglenes részeinek tervezése, szabadalmi dijak, biztonsigtechnikai elfirdsok
miatl felmeridld kéltségek, birmilyen bérleti és biztositisi dij, hidalknadl létesitend
alappont lelepités és bemérés, az ,akadilymentesités” leljes kir(i végrehajtasa
kbltsépel, bankgarancidk és biztositisok koltségei stb.), tovabbd minden vamot,
adot és egyéb illetéket, amit a Villalkozdnak a Szerzddés alapjan vagy barmely
mas okbol kell fizetnie,

Villalkozo kitelezettséget vallal a szolgaltatds teljességéert és hidnytalansdpaért
tileg azon tetelek esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumenticidban, viszont
a szakmai szokisok és a technika mai dlldsa szerint hozzdtartoznak a szerzddiéses
feladatai és kitelezettségei, a Projekt kifogdstalan, teljes kbri kivitelezéséhez és a
Viallalkozot terheld egyéb szerzddéses kdtelezettségek teljesitéséhez.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzodéses Ar a Véllalkozd szerzddéses
kitelezettségeihez  tartozd  Osszes kilsépet tartalmazza, figgetenil azok
jellegétal,

A Szerzidéses Ar tartalmazza a kizmivek akadalymentesitése és létesitése
vonatkozasdban a teljes kori végrehajtas kiltségét, a szolgalmi, illetve vezetékjog
alapitisinak, modositisinak és megsziintetésének tervezési, lebonyolitisi és
iigyvedi kitltségét, valamint a kbzmi kezeldjének tirténd dtadds bonyolitisanak
és vam, ado és illeték megfizetésének kilségét. A szolgalmi és vezetékjog
alapitasaval kapcsolatosan fizetendd kartalanitasi Osszeg megfizetése - a
Villalkozo altal eltkészitett és a Mérnok altal ellendezdtt dokumentaciok,
szerzidések alapjdn - a Megrendeld feladata. A kizml vezeték épitésével
kapcsolatosan keletkezett z8ldkar megtéritése, valamint az ideiglenes miivelési dg
viltozdsi dokumentdcio elkészitése, eljaras lefolytatisa és a dij megfizetése a
Vallalkozd feladata.

A teljesités elszamoldsdnak alapjdt a bedrazott Mennyiség-kimutatisok képezik.
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11.

A Szerzddd Felek megallapodnak, hogy a Szerzidéses Feltételek 14.1. és 14.2,
pontja helyébe az aldbbi rendelkezés lep:

A Vallalkozd kiteles az ajanlatihoz csatolt Bazis (temtervet (Megrendeld altal a
dokumenticidban Vallalkozd rendelkezésére bocsatolt Megvalositisi iitemtery
alapjan) a Seerzédeés aldirdsat kivetden, a kivitelezés megkezdése eldtt
elektronikus és nyomtatott formdban a Megrendelshte és a Mémodkhiz
jovihagydsra benydjtani. Villalkozd a Bézistitemtervet kivteles a Mémdk dltal
jovdhagyott teljesitési igazolds alapjan havonta aktualizilni, majd a Mérmndk és a
Meprendeld részére elektronikus és nyomtatolt forméban  benyijtani

jovahagyasra.

A Szerzddd felek rogzitik, hopgy a Szerzddés alkalmazdsa és értelmezése sordn
~Bazisitemterv” alatt a jelen Szerzddéses Megillapodas 1V, 4 pontjaban
meghatirozott titemtery értendd.

Amennyiben bdrmikor a Mérntk dgy ikéli meg, hogy a Projektelem tényleges
megvaldsulasi liteme nem egyezik azokkal az fitemtervekkel, amelyeket a
Szerzddéses Megillapodis IV. 4. ponlja szerint jovdhagytak, akkor a Villalkozd
kiiteles a Mérntik kérésére ¥ napon belill elkésziteni és jovihagydsra atadni egy
felilivizsgalt {itemtervet, amely azon modositisokat tartalmazza, melyek
sziikségesek a Projektelemnek a Befejezési Hatdriddn beliili elkészitése érdekében.
Szerz6dd Felek megdllapodnak abban, hogy a Megvalositdsi fitemtervben
meghatirozott részhatéridék 15 (Hzendt) munkanappal tirténd tallépése esetén,
vagy olyan hibds teljesités esebén, amelynek a kijavitisa a 15 (Hzendt)
munkanapot meghaladja, a Megrendeldnek jogaban all - valasztisa szerint — a
szerzddésszepés kivetkezményeinek érvénvesitése mellett, a Szerzddéstil elillni,

A Szerzddd Felek megillapodnak, hogy a Szerzddéses Feltételek 34.3 pontjiban
foglalt elbirasok a Szerzddd Felek dltal nem kerlilnek alkalmazisra.

A Szerzidd Felek megillapodnak, hogy a Szerzfdéses Feltételek 36.1.b) pontban
foglalt kitelezetisépét a Vallalkozo az épitési munka megkezdése elstt 8§ nappal
kijteles teljesiteni.

A Szerzddd Felek mepallapodnak, hogy a Szerzddéses Feltételek 43.3 pontjdban
foglalt eldirdsok a Szerzddd Felek dltal nem keriil alkalmazdsra.

A bSzerzbdd Felek megallapodnak, hogy a Srerzddéses Feltételek 48.1 cikkelyben
meghatirozott Atadas-atvételi igazolds kiadasanak, illetve a Projekt dtadasdnak
feltétele a forgalomba-, illetve iizembe helyezésher és a hasznalatbavételi
engedély kiaddsahoz sziikséges munkdk teljes kiri elvégzése,

A Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy a Szerzddéses Feltételek 10.1.1.; 10.4; 12.5;
441 és 51.1 pontjaiban foglalt eldirdsok (potmunka) a Szerzddd Felek dltal nem
keriilnek alkalmazdsra, mivel Megrendeld nem biztosit lehetdséget potmunkara.
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18.

19.

19.1.

A Szerzidd Felek megdllapodnak, hogy a Szerz6deéses Feltételek 60.1., 60.2.,
pontjai jelen szerzddéses megillapodds VIL1. pontjdban foglaltak szerint
alkalmarandok,

A Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy a Szerzddéses Feltételek 60.2.1. pontjiban
foglalt eléirdsok a Szerzidd Felek dltal nem keriilnek alkalmazdsra.

Villalkozo jotdll a Szerzddésben foglalt kitelezetségeinek szerzddésszeri
teljesitéséért, tovdbba az alkalmazott megoldasok, eljirasok alkalmassigaért és
mindsépéért fliggetentdl attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvillalkozdja, esetleg
egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza,

A Villalkozo feladatit sajil maga altal és/vagy a Szerzddés rendelkezései szerint
alvillalkozd(k) bevondsival kiteles tleljesiteni. A Villalkozd alvillalkozo(k)
bevondsa esetén is teljes kiirtien és kbzvetlenil felelds a Szerzddésben loglalt
kitelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont alvallalkozo,
seervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogosibvannyal,
amellyel a Vallalkozd maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerzddés szerinti
feladatai teljesitéséhes seiikséges,

A Villalkozd koteles a szerzddeés teljes iddtartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
alvdllalkozdival megfeleld kapcsolatot fenntartani, esedékes kiweteléseiket
hatiridében kielégiteni. A Vallalkozd kbteles az dltala mir leszimlizott és a
Megrendeld Altal kifizetett teljesités részét képezl, szerzidésszertl alvillalkozdi
(rész)teljesités  ellenértékét  haladéktalanul, de legkésdbb a Megrendels
kifizetésétd]l szamitott 30 napon beliil az alvallalkozdjanak kifizetni, a V.5
pontban meghatirozott feltételekre is figyelemmel. A Vallalkozo alvallalkozoi
srerzidést a srerzddésszerit (rész)teljesités igarolasatol szamitott legfeljebb 60
napos fizetési hatiriddvel kithet,

Villalkozd kiteles a kivitelezés utolst hénapjiban, a projekt teljes magvaldsulasat
célzd, az orvostechnikai eszkbzik 6s berendezések valamint informatikai
eszkizdk szillitéjanak a parhuzamos munkavégzést biztositani. Vallalkozo és a
ozallitd kilcstnds egylittmikddésre kitelesek a projekt hatiriddre torténd
befejeziése caljabol.

Villalakozd kiteles a projekt befejezésekor ax elkésziilt épiiletre vonatkozdan a
hasznalatbavételi engedélyt megszerezni.

A Projektelem tervezése

A Vallalkozd kiteles a Projektelem Végleges Részének megterverésére az ajinlati
felhivasban és dokumenticioban, tovabbd a Szerzddésben foglaltak szerint. A
Vallalkozé kijelent, hogy a hivatkozott dokumentumokban foglaltakat szakoégtil
elviarhatd gondossaggal megismerte és elfogadta, Villalkozd kijelenti, hogy a
Szerzidéses Arat a lervezés kockizatit (beleértve a sziikséges szakhatosagi,
kezelGi és tulajdonosi hozzdjarulisok megadasinak feltételeként eldirt barmely
kitelezd eldirast) figyelembe véve hatirozta meg.



|

I 19.3.
I 194,
leo

l 19,5,
I 19.6.
I &

I 20,

192, Vallalkozd wvillalia, hogy a Projektelem Véglepes Részének megrerverésével

kapcsolatban sziikséges barmely tervezési feladatot ellitja. Ezen feladatok
ellenértékét a Szerzddéses Ar tartalmazza,

Villalkozd kivteles a Projektelem Végleges Részének tervezése soran a jelen fejezet
17.1. pontjgban eldirtakon til olyan tervdokumenticidt szolgaltatni, mely a
korszerih mifiszaki kbvetelményeknek és a hatosdgi eldirasoknak megfelel.
Villalkozoé a tervdokumenticiot a szerzddés megkdtésekor hatilyban lévd
tervezésre vonatkozd magyar eldirdsok (szabvany, szabdlyzat, stb.) betartdsdval, a
magyvar hatsagok dltal jovahagyott legijabb technikai eldirdsok szerint késziti

Megrendeld joposult a tervezési munkit figyelemmel kisérni, ellendrizni.
Kérésére a Villalkozd kdteles rendelkezésre dllni, a menet kézben elkésziilt
tervrészleteket bemutalni, és valamennyi terviizisban elkésziilt tervbsl a
Megrendeld és a Mérndk részére 2-2 példany tervet nyomtatott és digitilis (DWG)
formatumban is dtadni. A tovabbi tervpéldanyok szolgiltatasa tekintetében a
Szerzidéses Feltételek 6.1 cikke irdnvado. A Megrendeld észrevételeit
tovabbtervezésnél Vallalkozd kiteles figyelembe venni. A Villalkozd
tovdbbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben dllasfoglalist kell kérjen
Megrendeldtdl,

(- -

A Szerzddéses Feltételek 48.6 cikkében foglaltakkal ellentétben a megvaldsulasi
tervet a Mérndk. dltal megadott példinyszamban kell nyomtatott és digitilis
formédban dtadni.

A Szerzfidéses Ar tartalmazza az elkészitett valamennyi tervhez fizddd szerzéi
jog ellenériéket, a Megrendels a Ptk. 410, § (5) bekezdése folytan alkalmazando
412, § (3) bekezdés a) pontja alapjdn a rendelkezési jogat kikdt, ezért a
szerzddéssel kaposolatban rendelkezésre bocsitott, jogi oltalomban részesithetd
birmely szellemi alkotis tekintetében azzal a tovdbbiakban szabadon
rendelkezik,

A szerzéi jogrol szold 1999, évi LXXVL torvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete
alapjan Megrendeld a szerzédés teljesitése soran keletkezett, szerzdi jogi vedelem
ald esd valamennyi alkotissal kapcsolatban hatarozatlan ideji, korlatlan és
kizarolagos felhasznaldsi jogot szerez az duuhdzhatd  szerzdi  jogok
vonatkozdsaban, amely magaban foglaljs a trvény 46. 8 szerini harmadik
személyre  dtruhdzhatosdp  jogat, valamint a 47§ szerini - a mi
dtdolgozhatdsigihoz és a mi Wbbszirdzéséhez vald lelhaszndlisi jogosultsagot
is. Tervezd csak a Megrendeld elGzetes irdsbeli hozzdjarulasival adhatja tovabb a
dokumenticid birmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerzddis alapjan nyajtott szolgaltatisrl. A felhasznalasi jog atruhdzdsdinak dijat
a lervezdi dij tartalmazza.

A Villalkozénak a munkilatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori
jopszabidlyoknak megfelelden védenie kell a kiimyezetet a szennyezddéstil. Ezért
minden hulladékot dssze kell gyvdjtenie és a Mérndk dltal elfogadott
szemétlerako-helyre kell szdllittatnia mind a szerves, mind a gydrtasi, veszélyes
és kommundlis hulladékokat,



21,

1.2,

1.3.

14.

Véllalkozd feladata a teljes Munkateriileten a néwvényvédelemrsl szalo 2000, évi
XXXV, tv (NOvby.) és a nivényvidelmi tevékenyséprdl szolo 5/2001 (1. 16,) FVM
rendelet, illetve a mindenkor hatilyos jogszabidlyok szerint a gyomnivényekkel,
kartevikkel és kirokozdkkal kapcsolatos wvédekezési kitelezetiséggel érintett
nivényekkel szembeni irtasi (védekezési) feladatok ellatisa, killonidsen a
parlagfiivel szembeni védekezés kirébe tartozd irtdsi feladatok. Villalkozd
feladata killéndsen a Nivtv, 5. § (3) bek. és az 5/2001 (L 16.) FVM rendelet 2, § (1)
bek, f) pontja alapjan a parlagfivel szembeni védekezés kirébe tartozd irtdsi
feladatok elvéprése,

A Szerzddd Felek a szerzidésben foglaltak megvaldsitisa érdekében sziikség
szerint folyamatosan egylittmikbdnek, Wjékoztatjdk egymist. A Szerz6dd Felek
kbitelesek az érdekkbriikben felmeriil 65 a szerzddés teljesitésére hatdssal bird
lényeges koriilményrdl, kiillondsen amely kiriilmény a szerzfdés céljanak elérését
veszélyezteti, egymaést haladéktalanul értesiteni

¥
A Szerzodes biztositékai

Késedelmi kitbér:

Ha a Vallalkozo elmulasztana, hogy befejezze a teljes Projekt megvaldsitisat a
Seerzddésben rigzitett véghatiridére akkor késedelmi kitbért kivteles fizetni a
Megrendelének a Szerzidéses Ar, mint kithéralap 0,3 Ye-inak megfeleld
mértékben a késedelem minden naptiri napja utdn, amely eltelik a vonatkozd
Befejerési Hatarids (Megvaldsitisi 1d6) és az egész Projektre kiadott Atadds-
dtvételi Igazolds szerini tenyleges befejezési idépont kozott. A késedelmi
kiitbérek legmagasabb mértéke a Szerzdéses Ar mint kéitbéralap 20%-a.

A hibak kijavitisara, a hidnyok potasira vallalt és a miszaki Atadas-dtvételi
jegyzikinyvekben rbgzitett hatiriddre trténd elvégzésének elmulasziasa esetén
a Villalkozo késedelmi kotbért kioteles fizetni a Megrendeldnek, amelynek
mérhike a maszaki Atadas-atvételi jegyzdkonyvben a hibakijavitis és hidnypditlis
megillapitott értékének, mint vetitési alapnak 0,5 “e-a, a késedelem minden
naptiri napja utdn, A hibds teljesitésekbdl, hidnyok pitlisabol fakadd késedelmi
kitbérek legmagasabb tsszege az itt irt velitési alap 20 %-a.

A Vallalkozonak felréhaté lehetetlendilés, a Vallalkozd dltal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa és a Vallalkozo felrohatd magatartisa miatt a Megrendeld
dltal jogszerfen gyakorolt elallds, felmondds (meghitsulas) esetén a Vallalkozd
kithér és kdrtéritési feleldssegpel tartozik. A meghidsuldsi kitbér mértéke 10 %,
alapja a meghitsult munka ellenértéke.

Seerzodd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozot a Szerzbdésben meghatirozott egyéb
kitbérfizetési kitelezettségek a Szerzidéses Feltételekben elbirtak szerint terhelik,



A Villalkozo a Projektelemre Gsszesen 18 hénap Jotallasi kitelezetiséget (Jotdllasi
Iddiszak) és tovdbbi 24 hinap szavatossagi kitelerettséget (Szavatossagi Iddszak)
villal a Szerzidéses Feltételek 10, 49. &5 50, cikkelyek rendelkezései szerint,

A Jotallasi Biztositék a SzerzGdéses Ar 5 %-dval, a Sravatossagi Biztositék a
Szerziidéses Ar 3 %-dval egyenéricki Gsszeg.

Villalkozt kivteles a SzerzGdéses Ar 5 %-dval megegyezd mérteki - azaz
19.999.999.9.- Ft Osszegre szold - Teljesitési Biztositékot dtadni a Megrendeld
részére a SzerzGdéses Feltételek 9. és 10. cikkelyében foglaltak szerint. A
Teljesitési Biztositék rendelkezésre bocsatasat kiivetGen Megrendeld az Ajdnlab
Biztositékot a Viallalkozo részére visszaszolgaltatja,

A Villalkozd a Srerzidés szerint kitelezettségei teljesitésének biztositisara,
vagyis a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek
fedezetére kiteles a jelen Szerzddéses Megdllapodds és a Szerzddéses Feltételek
rendelkezéseinek megfelelden  biztositékot nydjtani. A Vallalkozd  nem
szolgaltathat olyan biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili
igényérvényesitését korlatoznd.

A Szerzddd Felek rogritik, hogy a Teljesitési, a Jotallasi, valamint a Szavatossagi
Biztositék teljesithett az eldirt pénzisszegnek a Megrendeld bankszamlédjara
torténd befizetéssel, bankgarancia biztositasaval, biztositisi seerzddés alapjan
kiallitott - késziizetd kezességvallalist tartalmazd -  kitelezvénnyel. A
Szerzddéses Feltételek 9.1, 101, 10.1.1, 10.1.2, 10.2,, 10.3. és 10.4. cikkelyeiben és
alcikkelyeiben, valamint valamennyi esetlegesen fel nem sorolt részében a
“Bankgarancia” kifejezés alatt a fent emlitett epyéb teljesitési biztositékok
megfelelden értenddk, amennyiben a teljesitési, a jotillisi vagy a szavatossdgi
biztositékot a Villalkozd nem bankgarancia nyujtasival teljesiti.

A Szerzddéses Feltételek 10.1. és 10.4. cikkelyeiben foglaltak alapjan a teljesitési
Jjotallasi/ szavatossiagi biztositék teljesitésének igazoldsa bankszdmlara torténd
befizetés esetén a terhelési értesitd bank altal hitelesitett példanya, biztositasi
szereddés  alapjan  kiallitott - készfizetd  kezességvallalist artalmazd -
kibelezvényt esetében pedig a biztositisi kotvény hiteles masolati példanya és a
kistelezvény Megrendeld részére tirténd dtadasival thrténik.

A "Bank” kifejezés alatt adott esetben a " Biztositd” megfelelden értendd.

A Szerzddd Felek ripzitik, hogy a Villalkozd a teljesitési biztositékot az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendel6 bankszamlajara torténd befizetéssel / bankgarancia
biztositdsdval / Dbiztositdsi szerzdés alapjin kidllitott -  készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - kitelezvénnyel teljesiti.!

Megrendeldi igények érvényesitése

A Megrendeld a Szerzddésen alapuld, illetve azzal Osszefiiggd kibér- vagy
kirigényeit a kiwetkezd modon érvénvesiti. A Megrendeld a késedelmes, vapy
hibés teljesités, illetve meghitsulis esetén - az igény jogalapjanak és az okot add
énynek, eseménynek a megjellésével - felhivia a Villalkozdt, hogy

I megfeledd rész aldhdzandd.




(a) a kitbér és/vagy a kiitbéren feliili kir jogalapjinak és Bsszegének elismerése
mellett a kithér és/vagy a kithéren feliili kir 8sszegét fizesse meg, vagy

(b) & kitbér és/vagy a kisthéren feliili kir jogalapjanak és tsszegének elismerése
mellett a kitbér és/vagy a kitbéren feliili kir &sszegének a Vallalkozo
szdmldjiba tirténd beszamitis atjan vald kiegvenlitéséhez jaruljon hozzd,
v

{c) n}ﬂﬁ.}?aumzzmy hogy a kithér és/vagy a kitbéren feltli kir jogalapjit, vagy
dsszegét nem ismeri el

A Villalkozd kisteles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatit 3 napon belil megadni.
Megrendeld a Viallalkozdnak a Megrendelfvel szemben, a Szerzddéssel
osszefliggésben fenndlld kiwvetelésébe kizarlag a Villalkozo dltal elismert
kiivetelését sziamithatja be. A  beszdmilis mértékéip a kitelezetisépek
megszinnek.

Amennyiben a Vallalkozo a Megrendeli igényt nem, vagy nem teljes mértékben
ismeri el, a Megrendeld a fennmaradd kiwvetelését a Teljesitési Biztositékbol
kielégitheti,

Villalkozd a Szerztdéses Feltételek rendelkezései szerint kivteles biztositast kivitni,
és a Szerzideés teljes hatilya alatt mindvégig fenntartani:

a) a Projektre, valamint a kapcsolatos anyagokra és Telepre a  teljes
helyredllitisi killség mértékéip teljes kirien,

b) minden elére nem litott vesztesépg vagy kdr helyredllitisihoz sziikséges
patllagos kbllsépek fedezésére, beleértve a szakértdi dijakat és a Projekt
barmely részének lebontisi és elszallitisi kiltségél, és bairmilyen természeti
rom elszallitasi kdlségét, a helyredllitasi koltség 15 %-dnak megfeleld
kiepeszitd Gsszegre,

c) a Vallalkozdi Berendezésre és egvéb dolgokra, amelyeket a Munkateriiletre
hozott a Villalkozd, olyan Gsszegben, amely fedezi azok Munkateriileten
trténd megteleld patlasat,

d) a fold- és Wdmeganyagok szillitisdval, a technoldgiai folyamatokkal (pl
cOlépdzés, talajvizszint-sillyesztés stb.) kapcsolatban esetleg felmeriils,
harmadik személynek okozott kirok (zaj-, rezgés-, pordrtalom, repedés,
siillyedés sth.) fedezetére.

e) az a)<) pontok szerint biztositott dologi kdr altal a Projekt Befejezési
Hatéridejghez {Megvalositasi [d6) képest ckozott késedelem kiivetkeztében
az egész projektre kiadott Atadas-dtvételi Igazolas szerini tényleges
befejezési idépontig a Megrendeld érdekkarében felmeriils kiwvetkezményi
karokra, az ésszerii mértékben,

fy & Projektelemen altala alkalmazott minden személyre vonatkozdan a
munkabalesetekért fennalled feleldssége fedezetére mindaddig, amig a
Projektelemen munkavéllaléi bdrmely tevékenységet végeznek, tekintet
nélkiill a létszdmra (munkidltatdi feleléssépbiztositis) és  axt  az
alvillalkozditd] is megkdvetelni.
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1.2

VI.
Megrendeld kitelezettségei

Eltleg: Szerzddd felek megillapodnak, hogy a Megrendeld a Szerzddéses
Feltételek 58. cikkelye alapjan nem Hzet ElSleget a Villalkozonak és a Villalkozo
Eldleg visszafizetési Bankgarancia nydjtisdra nem kiteles,

A Megrendeld ezennel vallalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvaldsitisa és a
Villalkozo jotillasi / garancidlis / szavatossigi kitelezettségvallalisa teljesitése
esetén a Seerzddésben eldirt iddpontokban és méadon megfizet a Vallalkozénak a
Szerztidéses Arat mint fix dtalinydrat.

Munkaterillet dtadasa:

A Megrendeld a munkateriiletet a Szerzddéses Feltételek 42.1. cikkelyének
megtelelden, a Szerzddéses Feltételek 41, alcikkelyének megfelelden kiadott
munkakezdési engedéllyel dsszhangban szakaszosan adja at a Vallalkozdmak.

A Szerzddd Felek megillapodnak, hogy a Szerzbidéses Feltételek 17.2 alcikkely
misodik bekezdésében és a 421 alcikkely mésodik bekezdésében leirtakidl
eltérden a Megrendeld a Munkaterliletet kithzés nélklll, a hatirvonal
sarokpontjainak, valamint a létesitmény (6 pontjainak koordindta jegyzékével
adja 4t A Villalkozd kiteles e hatirpontokat kitlzni, meg6Grizni,
helyreallitisukrol sajat kiliségén a Mérndk elst felszdlitisira intézkedni.

VIL
Villalkozasi dij, fizebési feltételelk

Szerzddd felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd - szerzidésszeril teljesités
esetén ~ a projekt teljesitése soran kéthavonta nyajthat be a Mérnidknek igazolasra
szamlit a tirgyi iddszakban elvégzett munkakral.

A Szerziédésben ropzitettek szerinti elszdmolishoz - teljesitésigazolishoz -
csatolnd kell minden olyan iratot, igazoldst, nyilatkozatot, amely az elszimolis
hitelességét és esedékességét alatimasztja és amit a Mérndk sziikségesnek tart az
ilyen részszamlak igazolisihoz.

Az igy benyujiott szdmldt a Mérndk ellendrzi és 10 napon belill igazolja azt a
Megrendeld felé, A szdmla igarzolisa és kifizetése nem jelent a szamla
tartalminak egyidejli miiszaki dtadds-atvételét Ha a Mémdk a szamlit vagy
annak barmely részét nem hagyja jova, a Villalkozénak egy 0f szamlat kell
benytjtani a Mérniik részére, kihagyva a Mérnik dltal megjelilt Ssszeget. Az ij
szamlan a fizetési hatiridot az 6j szamla benytjtisi hatariddhtiz kell igazitani.




1.2

1.4

15

Az esetlegesen elrendelt pitmunkdk, valamint az esetleges szerzidésmodositas
ktvetkeztében a Vallalkozdt megilletd ellenérték, wvalamint a Viallalkozot a
Szerzddés alapjin megilletd egyéb kivelelések elszamolisa a Megrendels dontése
alapjin  tételes elszamolas alapjdan  tirtdnik a  Vallalkozd  részletes
epységirelemzésovel, arbontisdval kialakitott, a Meérnik dltal feliilvizsgalt és
elfogadasra javasolt egységarak alapulvételével. Az itt meghatirozott kivetelések
kizdrdlag a VII. 1.5. pontban irt Végszamlaban érvényesithetek és a Végszamla
szerint esedékesek.

A Szerzddésben rbgzitettek alapjin a Mémdk altal megdllapitott dsszeget vissza
kell tartani. E visszalartott dsszeget a Villalkozd jogosult elszdmolni és arra
vonatkozoan részszamlit kidllitani a Mérndk dltal kiadott Hidnypotlasi Igazolis

alapjan.

A Projektelem egészére vonatkoztd Befejezési Igazolas kiadasat kivetfen a
Vallalkozd jogosult benydjtani a Mérnéknek és egy masolatban a Megrendeldnek
a Végszamlat, A Villalkozd a Megrendeld altal elfogadott minden, a
Szerzddésben ripgzitett, az abbdl, illetve azzal Osszefiiggésben keletkezett
esetleges egyéb kiveteléseit kizdrolag a Vépszamldban érvényesitheti.

A Villalkozdnak a Végszimbit el kell lainia a részleteket tartalmazod
dokumentumokkal olyan forméban, ahogyvan azt a Mérndk eldirja, amelvek
igazoljk: a kivitelezési litemterv szerint a szerzddésszerfien elvépzett Gsszes
munka végsd értékét a Hianypotasi Igazoliasban rdgzitett idépontig, a Mérntik
telmérése é&s jovahagydsa alapjan. A Vépszamla benyuajtisinak [feltétele a
Befejerési Ipazolas kiaddsa,

Amennyiben a Végszdmlit a Mérmndk nem kifogésolja, agy azt a Mémdk 30 napon
beliil igazolja és a Megrendeltinek megkiildi.

Amennyiben a Mérndk nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a Végszimlat,
akkor tovabbi 30 nap idStartamon belill a Megrendeldvel és a Vallalkozbowval kizds
egyeztetéseken kell Hsztdznia a vita tdrgyat Megegyezés hidnya esetén a
Vallalkozo kiteles a Megrendeld altal jovahagyoltt Mérndki utasitis szerinti a
Végsramlat dsszedllitani és 15 napon beliil a Mérndknek megkiildeni, aki azt 15
napon beliil igazolja és a Megrendeldnek megkiildi. A Vallalkozonak jogdban all,
hogy a Mérnitk dltal el nem ismert kiwveteléseirdl epy kiiltin szamlat allitson ki és
legkésiibb a Végszamlival egyiddben benydjlsa azt a Mérnidknek, aki azt az
igazolis megtagaddsinak indokolisival 15 napon belil tovabbita a
Megrendelének. Ha a Megrendeld a jelen Szerzddéses Megillapodasban irt
hatiridén beliil nem egyenliti ki az ilyen szdmlin szerepld kivetelést, akkor a
Vallalkozd a Szerzddéses Feltételek 67 3. alcikkelye szerinti birdsdghoz fordulhat.

A Végszamla benyijtdsakor a Villalkozd kiteles a Megrendeltnek dtadni - egy
mésolati példiannyal a Mérntk részére is - egy irasbeli nyilatkozatot, amelyben
megerdsiti, hogy a Végszdmla Osszege tartalmazza a teljes kiiri végelszdmolast,
amely a Szerzddésbdl eredden a Vallalkozod szamdra esedékes,
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A Végszamla kézhezvételét kbvetd 15 napon beliil, valamint az irdsbeli
nyilatkozat kézhezvétele utin a Mémdk kiteles kibocsdtani a Megrendeldnek
{valamint egy masolatot a Vallalkozdnak) a Viégszamla igazolast, amely

a) tartalmazza azon Gsszeget, amely a Mérnik véleménye szerint véglepesen
esedékes a Szerzddés szerint és

b) miutin jovairta a Megrendeldnek az dsszes, a Megrendeld altal elGzileg
kifizetett sszeget és azon jaranddsagokat, amelyekre a Megrendeld jogosult a
Szerziddés alapjin, toviabbd tartalmazza azon kiilénbozetet, ha van ilyen,
amely a Megrendeld részérdl esedékes a Vallalkozdmak vagy a Villalkozd
részérdl esedékes a Megrendeldnek, ahogy az eset megkivanja.

A Megrendelé a Szerzidés rendelkezései szerint kidllitott részszamlat, illetve
szamlat a megteleld igazolds kézhezvételét kivetd 60 napon belill atutalassal
teljesiti szallitdi kifizetés dtjdn a Strukturdlis Alapok Programiroda, mint
Kizremiikadd Szervezet, dltal,

A Megrendeld a Szerziudés rendelkezései alapjin, azokra tekintettel és azokkal
tsszefliggésben fizetési kitelezettséy teljesitésére kizdrdlag a jelen SzerzGdéses
Megillapodas VIL1. pontjaban irt feltételek szerint kiteles.

A Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddéses Megillapodast Vallalkozdként
alaird valamennyi 6l a Szerzddés egészének teljesitéséort egyetemlegesen felel. A
Vallalkozoként szerz6dd Felek mindepyike - az édltala Enylegesen elvégzett
munkdk aranyaban - jogosult szamla kidllitisara, azonban a szamla benyujtasara
- a VIL 1, pontban meghatdrozott rendelkezések fgyelembe vételével, illetve az
ott meghatdrozott hatdriddk betartasaval - kizdrdlag a L pontban hivatkozott
kiizbeszerzési eljirisban a Villalkozéként szerzddd  Felek képviseletére
meghatalmazott Villalkozéd jogosult. Szintén ezen Villalkozd kitelezettsége a
teljesités-igazoldsok szdmlizisinak megleleld megbontisa és a Mérntikkel valo
elfogadtatisa, illetve a t8bbi Villalkozo altal benytjtott dokumentumok formai és
tartalmi ellendrzése,”

Megrendeld a kifizetéseket az adézds rendjérdl 52616 2003, vi XCIL Wrvény (Art.)
36./ A, § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesiti:

A kiizbeszerzések kizvetlen megvalositisihor kapesoléddan a Kbt szerini
nyertes ajanlattevd és az alvallalkozdk, wvalamint a polgari jog szerinti
alvillalkozok kizitt megkotitt vallalkozdsi szerzddések alapjin tirténd, a
havonta nettd madon szamitott 200 000 forintot meghaladd  kifizetésnél a
vallalkozd az igénybevett alvillalkozdnak a teljesitésért abban az esetben fizethet
- ide nem értve az altalanos forgalmi adot -, ha az alvillalkozd a kifizebés
idépontjat megeldzden bemutat, dtad vagy megkiild egy 15 napnidl nem régebbi
nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolist, amellyel igazolja, hogy az dllami
adchatdsagnil és a vamhatdsagnal nyilvantartott kiztartozdsa nincs.

* Caak kishs ajdnlattéte] csetén alkalmazanda!
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5.

A ktzbeszerzések kizvetlen megvaldsitasihoz kapesolodéan  megkitott
mindegyik szerzddés esetén a vallalkozd wjékoztatja az alvillalkozdt arrdl, hogy
a szerzddés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art 36/ A. § hatilya ald esik.

A villalkozd a nemlegesnek mindsiilé egylittes addigazolds dtaddsa, bemutatasa
vagy megkilldése hidnyaban visszatartja a kifizetést, Amennyiben leljesiti a
kifizetést, annak erejéig egvetemlepgesen felel az alvillalkozot a  kifizetés
iddpontjaban terheld kiztartozdsért. Nem keletkezik a villalkozonak visszatartasi
kitelezettsége és egyetemleges feleldssége, ha az Art 36/A. § (Z) bekezdés
szerintl Hjékoztatist nem kapta meg,

Ha az allami ad6hatdsig a kbzbeszerzéshez kapesolddd kifizetés céljabol igényelt
adoigazolasban kiztartozdst mutal ki, az addigazolds kidllitisit kivetden a
végrehajtas szabdlyai szerint haladéktalanul intézkedik a kitvetelés lefoglalasaral.
A vallalkozé a kovetelés lefoglalasat kévetSen mentesiil az egyetemleges
felaldsség alol, és a kifizetést a végrehajtas ala vont Gsszegpel csikkentve telpesit,

Amennyiben az Art. 36/A. § (1)-{3) bekezdések szerinti kifizetds kapesolt
viillalkozdsok kizitt thrténik, a kizbeszerzések kivevetlen megvalositisdban részt
vevdh mindegyik kapcsolt vallalkozds egvetemlepesen felel a kifizetés dsszegéip a
kifizetés iddpontjdban fenndlld, azon kapcsolt wvillalkozds kiztartozdsdért,
amelynek a kifizetést teljesitették,

Az Art 36/A. § (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt szerinti ajanlatkérd,
illetve a nevében eljird mas személy és a nyertes ajinlattevd kOzOtt létrejitt
seerzddésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajanlatkérdt nem
terheli a visszatartasi kitelezettség az ajdnlati vagy a teljesitési biztosibékra,
illetGleg az ajanlatkérdnek egyetemleges feleldssége nem keletkezik.

A kifizetések sordin Megrendeld magdra nézve kitelezden alkalmazza a Kbt 305.
§ (4) bekezdésében elbirtakat, wvalamint a fedezetkezelire wvonatkozé
rendelkezéseket.

VTIL.
Vegyes és zird rendelkezések

A Vallalkozo - amennyiben a Megrendels a Szerzddéses Feltételek 4.3, pontjdban
rigzitettek  szerint nem szolgdltatta részére - kiteles sajit  kiltsépén
elkésziteni/ elkészittetni a Projektelem Ideiglenes Részének, killindsen az ehhez
tartozd valamennyi, az atpitési, vizépitési munkak szempontjibdl akadalyként
értelmezhetd kizmi kivdltdsanak, valamint a Projektelem lizeméhez szilkséges (j
épitésii, de harmadik személy kezelésébe kerilld vezeték, létesitmény épitésének,
utlezdrdsoknak és forgalomeltereléseknek a terveit és a Mérndk véleményezését
kivetden azokat engedélyeztetni, és mindezeket a terveknek megfelelden
megvaldsitani. Ugyancsak a Villalkozo feladata a szakdgi engedélyeztetéshez
sriikséges tertilettulajdonosi és wvagyonkezeldi jovahagyasok beszerzése, a
kisajatitott terilleten kiviili munkavégzéshez a végleges szolgalmi jogi és miivelés
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aloli kivonasi tervek elkészittetése és zdradékoltatdsa, szolgalmi jog alapitisa,
bejegyestetése, torlése és az ezekher kaposolédd, a Megrendeldt terheld
kartalanitisi dsszegek kifizetésének a bonyolitisa, valamint ahol ez sziikséges, az
lizemeltetési és fenntartisi ulasitisok elkészitése az tzemeltetSkkel vald
konzulticio alapjan (,akaddlymentesibés”).

A Projektelem Ideiglenes Eészeinek tervezési, engedélyezési, megvaldsilisi és
hatdsagi eljirasi koltségeit a Szerzédéses Ar tartalmazza. A Szerzddéses Ar nem
tartalmazza a kbzmikivaltdssal kapesolatban felmeriild ideiglenes miivelés aloli
kivondsi hatarozatban megéllapitott dijat. Egyebekben a Projektelem Ideiglenes
Részémek Vallalkozd dltal tirkénd tervezésére, megvaldsitisira a Szerzidés
rendelkezésel megfelelden iranyaddk.

A még hidnyzd kiviteli tervek végleges jovahagyasihoz szitkséges minden, a
tervezdi  szerzédésben rogzitettek szerinti, illetve azon tilmend tovabbi
egyezietés lefolytatisa, jovahagydsok, kizminyilatkozatok és engedélyek,
valamint a Szerz6déses Feltételek 7.4. a) alcikkelye szerinti valamennyi engedély,
hozzajarulas beszerzése a Vallalkozo feladata.

Szerzddd felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozd nem hivatkozhat a
Megrendeld Szerzddéses Feltételek 42.1. alcikkelye szerinti mulasztdsara, ha a
Szerzddéses Feltételek 7.4. és a 8.3, alcikkelyei és a Szerzddéses Megallapodids
VIIL fejezet 1. és 3, pontjai szerint barmely engedély és/vagy hozzijarulds nem
dll rendelkezésre. Szerzddd felek megillapodnak abban, hogy a Villalkozd nem
hivatkozhat a Megrendeld Szerzbdéses Feltélelek 42.2. alcikkelye szerinb
mulasztisdra, amennyiben - fliggetlendl a Bazistitembervben és a munkateriilet
atadasaként megadott adatokitdl - az érintett munkateriileten megépitendd
Epitmény megvalositisihoz technologiailag  szitkséges legrovidebb id6 a
munkatertilet Adtaddsitdl a Bazistitemtervben az Epitmény befejezdsére
meghatirozott hatirnapig elegendd.

Ha a Villalkozd fizetSképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges
viltozds kivetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld
jogosult a  szerzddéstdl elallni.  Felek ilyen lénveges fzetbképességben
bektvetkezd viltozdsnak tekintik kiilbndsen, ha a Villalkozdval szemben a
szerzddés teljesitésének idGtartama alalt jogerdre emelkedett fizetési meghagyds
tfan kbvetelés érvényesitése van folyamatban, illetve csid-, felszamolasi-, vagy
végrehajtasi eljarast elrendeld jogerés hatdrozat hatilya alatt all, Amennyiben
Vallalkozo fizetdképességében a jelen VIIIL 5. pontban foglaltak szerinti lényeges
valtozas kiwetkezik be, koteles Megrendelt a kériilmény bekivetkezésétol
szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni,

A Megrendeld jogosult a szerzidéstd] tovibba elillni kitlindsen, ha a Vallalkozd
jelen  szerzddéses megéllapodds V.14, pontjiban  foglalt szerzddéses
kbtelezettségének nem tesz eleget,

Amikor a Projektelem egésze a Szerzbdésnek megfelelden és a Mérnik
megelépedésére elkésziilt, lezajlottak a Szerzddéses Feltételek 393, alcikkelye
szerinti vizsgdlatok, amelyeket a Szerzidés eldir & amelyeket a Mérndk
megkivin, megtirtént a Projektelem minden Onédlldan is  {izemeltethetd
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épitményének  és Epitési Szakaszdnak/részének miiszaki ataddsa, az
sakaddlymentesitések”, a Szerzbdéses Feltételek 1.1. f) (iv) pontjaban irt
munkalatok hidgnytalanul megtorténtek, kiaddsra kertiltek az Atadas-dtvételi
Igazolasok, elvégezte a Villalkozd a hibik kijavitdsat és a hianyok potlasat, a
Mérniik kiadta a Hidnypotlasi Igazolisokat, a Vallalkozd errdl a tényrdl
bejelentést tesz a Mérmdknek. A bejelentés megtételének a feltétele, hogy a
Projektelem Végleges Részére vonatkozdan az Ataddsi-dtvételi Igazolds és
amennyiben hidnypotias trtént, a Hidanypotlasi Igazolds kiaddsra keriiljon. A
Projektelem Véglepes Része vonatkozdsiban a Vallalkozo hatariddben teljesit,
amenmyiben a Szerzddéses Feltételek 395, alcikkelye szerinti dtadds-dtvételi
eljdrdst - figyelemmel a SzerzGdéses Feltételek 39.3. alcikkelyében foglaltakra -
legkésGbb a jelen Szerzddéses Megallapodasban rigzitett Befejezési Hatiridd zard
napjan megkezdi, és a felajanlott szolgaltatist a Megrendeld dtveszi a Szerzddéses
Feltételek 48.2, alcikkelye c) pontja szerinti Atadas-dtvételi lgazolds kiaddsdval.

Egyvebekben a Befejezés Igazolas kiadasa a Projeklelem egészére a Szerzidéses
Feltételek rendelkezései szerint tirténik.

Szerzddd Felek rogritik, hogy a Szerzddés a Srerzddéses Feltételek 9. cikkelyében
rogritetteknek megfeleléen és az ott eldirt hatiriddben szolgéltatott Teljesitési
Biztositéknak a Megrendeld részére tirténd dtaddsdval egyidejiileg 1ép hatilyba, a
Szerzddéses Feltételek 9. cikkelyében rigzitett rendelkezések a Szerzddés
létrejittével egyidejiileg lépnek hatilyba.

A Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a jelen megéllapodéisban
foglaltakat, valamint a teljesitésiik sordn az egymasnak atadott informaciokat
bizalmasan kezelik. Ez értelemszeriien nem vonatkozik azokra az informaciokra,
amelyek titokban tartasat jogszabély nem teszi lehetdve,

A Szerzddd Felek magukra nézve kdtelezének fogadjik el, hogy a kdzpénzek
felhaszndlasdval, a kbztulajdon hasznalatinak nyilvanossigdwval, atlathatobba
tetelével és ellendrzésének bivitésével dsszefiigpd egyes Wirvények modositisardl
szl 2003, évi XXIV, tirvény alapjan az Allami Seamvevdszék, illetve a
Korminyzati Ellendrzési Hivatal is jogosult ellendrizni a rendelkezésiikre
bocsitott kiltségvetési pénzeszkiizik szerzddésszer felhasznilisat

A Szerz6dd felek tudomadsul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékndl szola 1989,
évi XXXVIIL tirvény 2. B-dnak (9) bekezdésében foplaltak alapjén az Allami
Szdmveviszék vizsgilhatja az allamhdztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az dllamhaztartis alrendszereinek vagyondt érinté szerzddéseket
a megrendeldnél, a megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dd feleknél, akik, illetve
amelyek a szerzfdés teljesitéséért felelSsek, tovabba a szerzidés teljesitésében
kozremiikddd valamennyi gazddlkodd szervezetnél.

A Szerzado felek tudomdsul veszik, hogy a Polgari Torvénykimyvrdl szdld 1959,
évi IV, tirvény 81, §-dnak (3) bekezdése értelmében nem mindsill tizleti Hoknak
az allami és a helyi dnkormanyzati kiliségvetés, illetve az eurdpai kbzlsségi
timogatds felhasznalisival, kiltségvetést érintd juttatissal, kedvezménnyel, az
allami és OGnkorményzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznilataval,
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hasznositisaval, az azzal vald rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen
vagyont érintd barmilyen jog megszerzésével kapesolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossigra hozatalit killon thrvény
kizérdekbdl elrendeli. A nyilvinossidgra hozatal azonban nem eredményezheti az
olyan adatokhoz - igy killondsen a technologiai eljardsokra, a miiszaki
megoldasokra, a gyartdsi folyamalokra, a munkaszervezési és logisztikai
médszerekre, tovabbd a know-how-ra vonatkozd adatokhoz - vald hozzdférdst,
amelyek megismerése az tizleti tevékenység végzése szempontjibdl ardnytalan
sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a kizérdekbdl nyilvanos
adat megismerésének lehetbségot

A Szerzédd felek tudomdsul veszik, hogy a Polgar Térvénykinyvrdl szalo 1959,
évi IV, thrvény 81, §-dnak (4) bekezdése értelmében az, aki az allamhaztartas
valamely alrendszerével pénziigyi, illetve tizleti kapcsolatot létesit, kérésre
kiteles a jogviszonnval bsszefligpd és a kizérdekbdl nyilvinos adatokra
vonatkozdan tjékoztatist adni, valamint azt, hogy a killségvetési pénzeszkiizik
felhasznalasanak nyilvanossagara lekintettel a szerzddés lényeges tartalmérdl a
tajekoztatas iizleti titok cimén nem tagadhatdo meg,

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld adatkezelésére a személyes adatok védelmérdsl
és a kizérdekd adatok nyilvdnossigiarol rendelkexd 1992 évi LXIIL tv,
rendelkezéseit kell alkalmazni,

Felek riygzitik, hogy a hatilvos jogszabdlyok alapjdn a Megrendeld a nettd 5 millio
Ft-ot elérd, vagy azt meghaladd értékil szerzfdések jogszabalyban eldirt tartalmi
elemeit kiteles a jopszabdlyban és a sajat szabdlyzatiban elirt modon
kbzzétenni.

A Szerzddésben nem szabilyozott kérdésekben a magyar jog, igy killinisen a
Ptk. és a Kbt,, valamint a Szerztid’ Felek jogviszonydra vonatkozd jogszabilyok,
szabvinyok és mis, egyéb kittelezd erejil rendelkezések iranyadak.

Jelen szerzddés kizdrdlag irisban midosithatd, a Kbt 303.5 feltételei szerint.

Szerzddd Felek kifejezetten rbgzitik, hogy amennyiben a Szerzddés barmely
kikiitése érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerzidés epyéb
rendelkezéseit nem érinti. Szerz6dd Felek megdllapodnak, hogy amennyiben az
érvénytelenség, hatilytalansag okit orvosolni lehet, Ggy mindent megtesznek az
adott szerzbdésrész érvényben, illetve hatilyban tartisa érdekében, illetve azt
olyan érvényes vagy hatdlyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban megfelel
az adott szerzddésrész szellemének és gazdasagi célkitlizeéseinek.

A Szerziidés & dokumentumai magyar nyelven készillnek. A Szerzidés
megkitése utin az figyvitel, a Mérndk és a felek kizitt egytittmiikidés nyelve a
magyar nyelv, beleértve killindisen a vitds Gigyek rendezését, a napi dgyeket
(tervek, jovahagydsok, technolégiai leirdsok, épibési naplok, felmérési naplok,
szamlak, jegyzokonyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

Azon vitik vonatkozdsa, amelyben
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a) a Mémdk dontése (ha van ilyen) nem végleges és kilelezd a Szerzidés
Feltételei 67.1. alcikkelye szerint, és

b) & békés megegyezés nem sikeriilt a Szerzddéses Feltételek 67.2,
aleikkelyében rigzitett iddszakon beliil,

Szerzaida Felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Allandd
Vélasztott Birdsdg kizdrolagos hatasktrét kotik ki. A Szerz6dés a vdlasztott
birdskoddsrol szdld 1994, évi LXXL tv. szempontjabdl egyben vilasztotthirdsagi
srerzddésnek is mindsiil. A vélasziott birdk szdma hdrom.

Egvik Fél sincs korlitozva a vélasziott birosag eldit folytatott eljardasban azon
bizonyitékokra és érvekre vonatkozdan, amiket a Mémdk elé tartak a Szerzbdéses
Feltételek 67.1. alcikkelye szerint emlitett dinbés megszerzése érdekében,
Semmiféle ilyen déntés nem diszkvalifikdlja a Mérnokat arra vonatkozdan, hogy
tamiként megidézzék és bizonyittkot srzolgdltasson a birdsdg eldtt barmely
iigyben, amely a vitdval valamilyen madon kapesolatos.

Ercsi, 2010, mércius hé 11, nap
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SZERZODESES FELTETELEK

ELOSZO

Jelen Szerz6déses Feltételek vonatkoznak az ,, Ercsi, Esze Tamds u. 14. sz. alatt taldlhaté
egészségiigyi kozpont dtalakitdsa és fejlesztése.” kivitelezésére megkotott Szerz&désre
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39.3 Vizsgilatok a miiszaki dtadas-dtvételi eljaras eloet

394 Az elkésziilt épitmények mindsitése

395 A miiszaki atadds-dtvételi eljaras feltételel és folyamata

FELFUGGESZTES

40.1 A munka felfiiggesziése

40.2 Diintés a felfiiggesztést kivetden
403 B4 napndl hosszabb felfiiggeszits
KEZDES ES KESEDELMEK

41.1 Munkakezdés

421 Munkateriilet hasznalatba adasa
42.2 A Munkateriilet hasznilatba addsinak elmuilasztisa
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42.3 Szolgalmi utak és kiegészit6 felszerelések
42.4 Murnkateriilet viztelenitése

42.5 Szennyvizelvezetés a munkateriiletr6l

42.6 Munkahelyi tlizvédelem

42.7 Kornyezetvédelem és szemét elszallitas
42.8 Epitési viz és energiaellatas

43.1 Megval6sitasi 1d6

43.2 Befejezési Hatarido

43.3 Prébaiizem

434 Betanitas, feliigyelet

44.1 Megvalositasi Id6 meghosszabbitasa

44.2 A Viéllalkoz6 jelentési kotelezettsége

44.3 Kozbensé jelentési kotelezettség

45.1 A munkaoérak korlatozésa

46.1 Haladasi titem

47.1 Késedelmi kotbérek

47.2 A késedelmi kotbérek csckkentése

48.1 Befejezési Igazolas (a Projektelem egészére)
48.2 Atadas-atvételi Igazolas

48.3 A részek teljes befejezése

48.4 A kornyezet helyreallitasa

48.5 Hianypétlasi Igazolas

48.6 Megvalodsulasi terv szolgéltatas

48.7 Uzemeltetési és karbantartési kézkonyvek
JOTALLAS

49.1 Jotallasi Id6szak

49.2 A Jotallas keretében Hianypoétlasi munkak és a hibak kijavitasanak befejezése
49.3 A hibék kijavitdsanak koltségei

494 Viéllalkoz6 mulasztasa az utasitasok végrehajtdsaban
50.1 Véllalkoz6 hibafeltarasi kotelezettsége

MODOSITASOK, KIGESZITESEK ES ELHAGYASOK

51.
52.

Valtoztatasok
Valtozasok értékelése

KOVETELESEK ERVENYESITESE

53.1
53.2
53.3
53.4
53.5

Igények bejelentése

Idérendi feljegyzések

Kovetelések jogossaga
Egytittmiikodés elmulasztasa
Kovetelések elismerése és kifizetése

A VALLALKOZOI BERENDEZESEK, A PROJEKTELEM IDEIGLENES RESZE ES ANYAGOK

54.1

54.2
54.3

A Véllalkoz6i Berendezés, a Projektelem Ideiglenes része és anyagok; kizarélagos
hasznalatuk a Projektelem céljaira

A Megrendel6 nem felel6s a karért

A Vallalkozéi Berendezés bérleti feltételei
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54.4 Megrendeléi koltségek a Vallalkozo Berendezésével kapcsolatban
54.5 Az egyes cikkelyek érvényesitése az Alvallalkozo6i Szerz6désekben

54.6 Anyagok, jovahagyasok
MERES

55.1 Mennyiségek

56.1 A munkak felmérése

56.2 Epitési Naplo, Felmérési Napl6
57.1 A mérés modszere

FELTETELES OSSZEGEK

58.1.  El6leg

KIJELOLT ALVALLALKOZOK

59.1 A "Kijelolt Alvallalkozok" definici6ja

59.2 A Kkijelolés kifogasolasa

59.3 A Viéllalkozo felelssége a Kijelolt Alvallalkozéért
59.4 Kifizetések a Kijelolt Alvallalkozéknak

59.5 A Szerz6désben Kijelolt Alvéllalkozé

IGAZOLASOK ES KIFIZETES

60.1 Ko&zbens6 elszamolasok
60.2 Kozbensé kifizetések
60.3 A visszatartott 0sszeg
60.4 Elszdmolas befejezéskor

60.5 Végszamla

60.6 Villalkoz6i Nyilatkozat

60.7 Végszamla Igazolés

60.8 A Megrendel6 felel6sségének megsziinése

60.9 Fizetési késedelem

60.10  Kifizetés pénzneme

60.11  Arvaltozasok

61.1 A teljesités elfogadésa csak Jotallasi Igazolas alapjan
62.1 Jotallasi Igazolas

62.2 Fennmaradé kotelezettségek

ORVOSLATOK

63.1 A Véllalkozé mulasztédsa

63.2 Ertékelés a 63.1 cikkely szerinti intézkedés idSpontjaban
63.3 Kifizetés a Véllalkozé alkalmazédsdnak megsziintetése utan
63.4 A szerzbdéses javak atruhédzasa

64.1 Stirg6s helyreallitasi munka

KULONLEGES KOCKAZATOK

65.1 Nincs felelésség kiilonleges kockazatokra
65.2 Kiilonleges kockazatok
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65,3
65.4
65.5

Kér az épitményen kitlénleges kockazatok miatt
Lowvedék, rakéta
Kiltsépnivekedés a killdnleges kockazatok miatt

FELMENTES A TELJESITES ALOL

fh.l Kifizetés a te]jeﬁitéﬁ lehetetleniilése esetén
VITAK ELRENDEZESE

67.1 A Mémtk dintése

672 A jogvita békés rendeziés

a7 erﬁs&g‘i e]jér&ﬁ

67.4 A Mérndki dintés teljesitésének elmulasztisa

ERTESITESEK

681
68,2
aE.3

Ertesités a Vallalkozd részére
Ertesités a Megrendeld és a Mémik részére
Cimviltozis

A MEGRENDELO MULASZTASA

69.1
6.2
69,3
6o
69,5
70.1
0.2

71.1

A Megrendeld mulaszbisa

A Villalkozdi Berendezések eltdvolitasa

Kifizetés felmonddskor

A Villalkozd joga a munka felfliggesztése

A munka gjrakezdése

Adak és illetékek

Szerzddéses okményok és informaciok felhasendlasa

Egyéb rendelkezések
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(a)

(b)

MEGHATAROZASOK ES ERTELMEZESEK
Meghatarozisok

1.1 A Szerzddésben alkalmazdsra keriild fopalmak, szavak, kifejezések &s azok
meghatirozdsai az alabbiak:

(i) "Megrendeld” az Ercsi Egészsépiigyi Kozpont Nonprofit Korldtolt
Felelfsségti Tarsasag

(i1) "Vallalkozd" az a cég, vagy konzorcium, amelynek ajanlatit a Megrendels
elfogadta, valamint a Villalkozd jogutddja, ha a Megrendeld a jogutddlashoz
kifejezetten irasban hozzdjarul.

(1ii) "Alvillalkozd" jelenti egyrészt a SzerzGdésben a Projektelem egy részére
Alvallalkozdként megnevezetl személyl, illetve céget, amely a Megrendeld
hozzdjarulasdval alvallalkozdi szerzddést kitiitt a Projektelem egy részére,
masrészt birmely személyt, illetve céget, akivel a Szerzddés alapjdn és annak
meglelelden a Vallalkozd alvéllalkozdi szerzddést kit a  Projektelem
vonatkozdsdban és annak thrvényes jogultddait, de nem jelenti annak barmely
engedmenyeset.

{iv) "Mérnbk" a Megrendeld altal a Vallalkozdnak kiildott frasbeli értesitésben
a Szerzddésben kdrillirt feladatok elldtdsdra megjeldlt személy, akivel
Megrendeld exen feladatok elvégzésére szereddést kit, illetve koL

{v) "Mérntk Képviseldje" az a személy, akit a Mérnék id6rél-idére kinevez a
2.2 alcikkely alapjan.

(i) "Szerz6dés” jelent a jelen Feltételeket, a Miiszaki ElSirdsokat, a Terveket és
apokhoz  kapesolodd  habdsipgi  engedélyekben foglaltakat, a  bedrazott
Mennyiségkimutatist, az Ajanlatot, az Elfogadd Levelet, a Szerzbdéses
Megdllapodast, & mindazen egyéb dokomentumokat, amelyeket
belefoglaltak az Elfogadd Levélbe vagy a Szerzidéses Megallapodasba,
tovabba ax Ajantatha.

(if) *Mdszaki Eldirdsok" (Specifikicio) jelenti a Szerzddésben szerepld
Projektelem miszaki elSirdsail, és annak minden mddositisat wvagy
kiegészitését, mely az 511 alcikkely alapjdn készilt, vagy a Vallalkozd
nytjtotta be és azt a Mémik jovahagyta.

(i) "Tervek" jelentik az Osszes tervet, szamitist és az olyan természeti
miiszaki  informacidkal, amelyekkel a  Megrendeld a  Meérndk
kérremikiidésével lata el a Villalkozdt a Szerzddés alapjin, valamint az
tisszes tervet, szamitast, miiszaki informéciot, rajzot, mintdkat, sablonokat,
mintadarabokat, (zemeltetési és fenntartasi utasitdsokat, amelyeket a
Villalkozd nyajtott be, és a Mérnik jovahagyta,

"Alapterv" azokat a terveket jelent, amelyekel a Megrendeld ad at a
Srerzddeés alairasit megeltzden a Vallalkozdmak.
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{d)

"Megvalosuldsi terv” azokat a terveket jelenti, amelyeket a Vallalkozd kiteles
a Mérntk részére dtadni, és amelyek tartalmazzdk a kivitelezés sordn
foganatositott modositisokal.

"Terv fazisok" a Villalkozd Altal torténd tervkészitds sordn a tervek
jovahagyasanak helyzetét tHikrded fazisd tervek a 7.2 cikkelyben
meghatirozott tartalommal.

{iv) "Bedrazott Mennyiség-kimutatis" jelenti az ajanlab kiltségvetest, azaz a
bearazott és kittledet mennyiség-kimutatdst, mely az Ajanlat részét képezi,
azzal, hogy a Bedrazott Mennyiség-kimutatis tételei a Szerzédés tartalmanak
megfeleld teljes kiltsépiisszepet tartalmazzdik, amelyek az atalinydras dij
megillapitis kivetkeztében az esetleges potmunkak és az  esetleges
seerzddésmidesitis alapjin fenndlld munkdk dijazdsanak, wvalamint a
Viallalkozdt jelen Feltétekben rbgzitettek szerint megilletd egyéb dsszegek,
igények kivételével a Megrendeld részére kizardlag tdjékoziatt jelleglinek
tekintenddk.

(v) "Ajinlat", jeleni a Villalkozd 4ltal a Projektelem megvaldsitisdra és
kivitelezésére vonatkozodan a Megrendeld részére dtadott dokumentdcids
anyagotl, magdban foglalva a Megrendeld és a Vallalkozo altal kilziisen felvett
jegyziiktinyvben rigzitett - az Ajanlatban foglaltakra vonatkozé -
modositisokat, kiegészitéseket és feltételeket, amennyiben van ilyen.

{vi) "Elfogadd Levél" jelenti az ,,ﬂssr.egﬂ?.é!i az eljarasrol” elnevezési
dokumentumot,

{vii) "Szerzddéses Megallapodis® jelent a szerzddéses megegyezds irisba
foglaldsat a 9.1 alcikkely alapjan.

(i) "Kezdési Iddpont" jelenti azt az iddpontot, amikor a Vallalkozd megkapja
a Mérndk értesibését a kezdésre vonatkozdan a 41. cikkely értelmében.

{ii) "Megvalositisi idd" azt az idotartamot jelenti, amely alatt a Projektelem
vagy annak egy részének kivitelezése elkészill, valamint befejezéskor a
siiksépes vizsgalatokat elvépzik a Szerzddés értelmében (vagy a 44, cikkely
alapjin meghosszabbitva) a kexdési iddpontidl szdmitva,

(1) "Vizsgilatok a befejezéskor" azokat a vizsgdlatokat jelenti, amelyeket a
Srerzodés meghatiroz, vagy amelyekben a Mémdk é a Villalkozd
megegyezik, & amelyeket a Véllalkozo kiteles elvégezni a Projektelem, vagy
annak egy részének a Megrendels felé tirténd atadasa elitt.

{il) "Befejezési Igazolas” egy igazoldst jelent, melyet a 48.1 alcikkely alapjan
bocsdtanak ki.

(i) "Miiszali itadds-itvételi eljaras" a 395 alcikkely szerint lefolytatott
eljaras.

(iv) "Atadds-atvételi Igazolds” egy, a Mémik altal kiadott igazolast jelent,
melyet a 48.2, ill. 48.3 alcikkelyek alapjin bocsdtanak ki.
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